

Obec Polná na Šumavě

Polná na Šumavě 204

382 29 Polná na Šumavě

IČ: 044 98 356

vypisuje

výzvu k podání nabídky

v rámci zakázky

OPRAVA KOMUNIKACE POLNÁ NA ŠUMAVĚ

1 Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Obec Polná na Šumavě
Sídlo: Polná na Šumavě 204, 3892 29 Polná na Šumavě
IČO: 044 98 356
Statutární zástupce: Pavlíček Jaroslav, starosta obce

2 Informace o druhu a předmětu zadávané zakázky

2.1 Informace o druhu zakázky

Název zakázky	PŘESTAVBA KOMUNIKACE POLNÁ NA ŠUMAVĚ
Druh zakázky dle předmětu	Zakázka na stavební práce

2.2 Informace o předmětu zakázky

Předmětem zakázky je oprava místní komunikace v obci Polná na Šumavě. Bližší informace jsou uvedeny v průvodní a souhrnné technické zprávě, která je přílohou této zadávací dokumentace. Nejedná se o výběrové řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Kód předmětu VZ dle klasifikace CPV:

45000000-7 Stavební práce
45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace

Místo plnění zakázky

Územní jednotka	Název územní jednotky	Kód územní jednotky
NUTS 1	Česká republika	CZ
NUTS 2	Jihozápad	CZ03
NUTS 3	Jihočeský kraj	CZ031
NUTS 4 (LAU 1)	Okres Český Krumlov	CZ0312
NUTS 5 (LAU 2)	Obec Polná na Šumavě	CZ0312 500194

Termín pro realizaci zakázky: 1.8.2025 – 30.11.2025

2.3 Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky je 2.500.000,-- Kč bez DPH.

3 Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy.

4 Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se neuskuteční organizovaně, místo je přístupné.

5 Lhůta a místo pro podání nabídek

5.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění výzvy k podání nabídek na úřední desce.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 6.6.2025.

5.2 Místo pro podání nabídek

Místem pro podání nabídek je adresa sídla zadavatele. Osobní podání nabídky je možné v úředních hodinách nebo po předchozí telefonické domluvě.

6 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace / způsobilosti

Účastník je povinen prokázat splnění:

- a) Základní způsobilosti
- b) Profesní způsobilosti

Je-li zadavatelem požadováno prohlášení, musí být podepsáno osobami oprávněnými jednat jménem účastníka. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými účastník prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení účastníka z výběrového řízení.

6.1 Prokázání základní způsobilosti

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek¹, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci², proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku³, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu⁴ nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Základní způsobilost účastník prokáže **čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat za účastníka (dle výpisu z obchodního rejstříku) ne starším 90 dnů ke dni vyhlášení výběrového řízení.**

6.2 Prokázání profesní způsobilosti

K prokázání splnění profesní způsobilosti je dodavatel povinen dodat **doklady uvedené v následující tabulce.**

Rozsah požadovaných informací a dokladů	Způsob prokázání splnění	Minimální úroveň
a)Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.	prostá kopie	---

b)Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů <u>v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky</u> , zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.	prostá kopie	V oboru „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ nebo jejich ekvivalent
---	--------------	---

7 Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

8 Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit výběrové řízení bez udání důvodu či nevybrat žádného účastníka.

V Polné na Šumavě, dne 30.4.2025



Zadavatel

Příloha:

Zadávací dokumentace včetně příloh

¹ trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině; trestný čin obchodování s lidmi; trestný čin proti majetku (a to podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti); trestný čin hospodářský (a to zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie); trestný čin obecně nebezpečný, trestný čin proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci; trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných (a to trestný čin proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestný čin úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci)

² § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

³ § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadu a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

⁴ například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů

Seznam zkratk:

CPV ... slovník pro klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací (Common Procurement Vocabulary)

VZ ... veřejná zakázka

ZD ... zadávací dokumentace

A. Průvodní zpráva

A 1. Identifikační údaje:

Název stavby: Oprava místní komunikace
na pozemcích parc. č. 83/30 a 83/15, k.ú. Polná na Šumavě

Investor: Obec Polná na Šumavě
Polná na Šumavě 40, 382 22

Projektant: Ing. Jan Bouchal - SysTech
Lannova 208/10
370 01 České Budějovice
IČ: 48234419
Tel.: 603 736 643

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Bouchal, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, OA č. 24523

Místo stavby: Polná na Šumavě
Katastrální území: Polná na Šumavě (930466)
Obec: Polná na Šumavě (500194)
Okres: Český Krumlov
Kraj: Jihočeský
Charakter stavby: oprava krajnice a povrchu

A 2. Seznam vstupních podkladů:

Místní šetření za účasti zástupců obce Polná na Šumavě
Katastrální mapa obce Polná na Šumavě
Pasport místních komunikací (Pavel Mareš) 2c

A 3. Údaje o území:

Řešený úsek místní komunikace je v zastavěném území obce na jejím severním okraji. Základní dopravní infrastrukturu v místě stavby tvoří řešená místní komunikace, která navazuje na místní dopravní síť.

Seznam dotčených pozemků:

parc. č. 83/30 a 83/15 ostatní plocha, ostatní komunikace,
Obec Polná na Šumavě, Polná na Šumavě, Husovo náměstí 39, 58813
k.ú. Polná na Šumavě

A 4. Údaje o stavbě:

Rozsah stavby:

- Odstranění konstrukčních vrstev stávající vozovky v délce 220 m
- Provedení odkopávky na cekovou tloušťku cca 520 mm v šíři 5 m a délce 220 m
- Položení nových konstrukčních vrstev dle vzorové skladby v šíři 5 m v délce 220 m
- Dosypání krajnice v šíři 300 mm v délce 440 m

Předpoklad provedení stavby v termínu duben – září 2025.

A 5. Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení:

Stavba není členěna na objekty a neobsahuje technologická zařízení.

B. Souhrnná technická zpráva

B 1. Popis území stavby:

Řešený úsek místní komunikace má silně narušený asfaltový povrch, jde o dlouhodobě neopravovanou komunikaci. Je nutné vyspravení povrchu a položení nového asfaltového koberce.

Vzhledem k rozsahu a charakteru navržených prací nebyly prováděny žádné průzkumy.

B 2. Celkový popis stavby:

Projektová dokumentace byla vypracována na základě objednávky investora a při místním šetření za účasti investora a projektanta byl stanoven základní rozsah úprav a jejich specifikace. Technickým podkladem byla prohlídka poškozené části, s popisem poškození, které bylo podkladem pro návrh řešení.

Prostorové řešení je dáno současnou trasou řešené komunikace.

Cílem navržené opravy je stabilizace a zpevnění krajnice, úprava šířky komunikace, celková oprava komunikace ložných vrstev vozovky s předpokládanou životností min. 10 let, pro pohodlnější a bezpečnější provoz vozidel a pro zajištění funkce odvodnění stávající a rozšířené MK 1100 m².

Provede se odstranění všech vrstev stávající vozovky a následná odkopávka v celkové tloušťce 520 mm. Na urovnanou základovou spáru se položí vrstvy nové komunikace v následující skladbě:

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m
z nemodifikovaného asfaltu v celé šířce opravované MK.

Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m²

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m

Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-32mm tl. 150 mm

Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63mm tl. 250 mm

Krajnice komunikace bude vyrovnána a zpevněna štěrkodrtí v šíři 300 mm a délce 440 m

Stávající systém odvodnění bude zachován.

B 3. Připojení na technickou infrastrukturu:

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu.

B 4. Dopravní řešení:

Základní dopravní infrastrukturu v místě stavby tvoří řešená místní komunikace, která navazuje na místní dopravní síť.

B 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:

Zásah do vegetace se nepředpokládá, krajnice komunikace bude vyrovnána a zpevněna štěrkodrtí, ev. lomovou prosívkou.

B 6. Vliv stavby na ŽP a jeho ochrana:

Stavbou nedojde k negativním účinkům na životní prostředí, s odpady vzniklými při stavbě bude naloženo dle zákona.

B 7. Ochrana obyvatelstva:

Bude řešena v rámci organizace výstavby, vlastní stavba po dokončení nebude vytvářet žádná bezpečnostní rizika.

B 8. Zásady organizace výstavby:

Řešená stavba nemá návaznost na jinou stavební činnost a vzhledem k rozsahu stavebních prací nebude zpracováván POV. Oprava komunikace bude řešena ve dvou pruzích a zabezpečena ohrazením s výstražnými tabulemi „STAVBA – VSTUP ZAKÁZÁN“.

Návrh řešení je v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Při práci je nutné dodržovat obecné zásady bezpečnosti práce v souladu s příslušnými předpisy.

Před zahájením prací zajistí investor vytýčení podzemních sítí v místě stavby a při provádění prací musí dodržet podmínky jednotlivých správců, uvedených ve vyjádřeních.

Dle záměru investora by akce měla proběhnout v roce 2025, předpokládaná doba výstavby je cca 2 – 3 měsíce.

A. KOMUNIKACE OBSLUŽNÉ / Místní komunikace III. třídy

List 6.1

		Príloha č. 1		Príloha č. 2		Príloha č. 3		Príloha č. 4		Príloha č. 5		Príloha č. 6		Príloha č. 7		Príloha č. 8		Príloha č. 9		Príloha č. 10		Príloha č. 11		Príloha č. 12		Príloha č. 13		Príloha č. 14		Príloha č. 15		Príloha č. 16		Príloha č. 17		Príloha č. 18		Príloha č. 19		Príloha č. 20		Príloha č. 21		Príloha č. 22		Príloha č. 23		Príloha č. 24		Príloha č. 25		Príloha č. 26		Príloha č. 27		Príloha č. 28		Príloha č. 29		Príloha č. 30		Príloha č. 31		Príloha č. 32		Príloha č. 33		Príloha č. 34		Príloha č. 35		Príloha č. 36		Príloha č. 37		Príloha č. 38		Príloha č. 39		Príloha č. 40		Príloha č. 41		Príloha č. 42		Príloha č. 43		Príloha č. 44		Príloha č. 45		Príloha č. 46		Príloha č. 47		Príloha č. 48		Príloha č. 49		Príloha č. 50		Príloha č. 51		Príloha č. 52		Príloha č. 53		Príloha č. 54		Príloha č. 55		Príloha č. 56		Príloha č. 57		Príloha č. 58		Príloha č. 59		Príloha č. 60		Príloha č. 61		Príloha č. 62		Príloha č. 63		Príloha č. 64		Príloha č. 65		Príloha č. 66		Príloha č. 67		Príloha č. 68		Príloha č. 69		Príloha č. 70		Príloha č. 71		Príloha č. 72		Príloha č. 73		Príloha č. 74		Príloha č. 75		Príloha č. 76		Príloha č. 77		Príloha č. 78		Príloha č. 79		Príloha č. 80		Príloha č. 81		Príloha č. 82		Príloha č. 83		Príloha č. 84		Príloha č. 85		Príloha č. 86		Príloha č. 87		Príloha č. 88		Príloha č. 89		Príloha č. 90		Príloha č. 91		Príloha č. 92		Príloha č. 93		Príloha č. 94		Príloha č. 95		Príloha č. 96		Príloha č. 97		Príloha č. 98		Príloha č. 99		Príloha č. 100		Príloha č. 101		Príloha č. 102		Príloha č. 103		Príloha č. 104		Príloha č. 105		Príloha č. 106		Príloha č. 107		Príloha č. 108		Príloha č. 109		Príloha č. 110		Príloha č. 111		Príloha č. 112		Príloha č. 113		Príloha č. 114		Príloha č. 115		Príloha č. 116		Príloha č. 117		Príloha č. 118		Príloha č. 119		Príloha č. 120		Príloha č. 121		Príloha č. 122		Príloha č. 123		Príloha č. 124		Príloha č. 125		Príloha č. 126
--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

Zpracovatel: Pavel Mareš, Dukolská 491, 386 01 Strakonice

Păvei Mareș


Dukelská 401 286 01 Starokolenice II. Podpis:  Datum: Duben 2023

Datum: Dubon 2023

IC: 745 19 123, DIĆ: CZ7412281690

Tel.: 608 461 643

mares-pavel@seznam.cz



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na pozemcích parc. č. 83/30 a 83/15, k.ú. Polná na Šumavě

Objekt:

Komunikace

KSO:

Místo:

Polná na Šumavě

CC-CZ:

Datum:

13.02.2025

Zadavatel:

Obec Polná na Šumavě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Bouchal - Sys Tech

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na pozemcích parc. č. 83/30 a 83/15, k.ú. Polná na Šumavě

Objekt:

Komunikace

Místo:

Polná na Šumavě

Datum:

13.02.2025

Zadavatel:

Obec Polná na Šumavě

Projektant:

Ing. Jan Bouchal -
Sys Tech

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

Geodetické práce

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

DIO

Kompletační činnost

Celkové náklady stavby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na pozemcích parc. č. 83/30 a 83/15, k.ú. Polná na Šumavě

Objekt:

Komunikace

Místo:

Polná na Šumavě

Datum:

13.02.2025

Zadavatel:

Obec Polná na Šumavě

Projektant:

Ing. Jan Bouchal -
Sys Tech

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 1 Zemní práce							0,00
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 100,000		0,00
	W		"komunikace"				
	W		220,0*5,0		1 100,000		
	W		Součet		1 100,000		
2	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 100,000		0,00
	W		"komunikace"				
	W		220,0*5,0		1 100,000		
	W		Součet		1 100,000		
3	K	122457204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	198,000		0,00
	W		"komunikace"				
	W		220,0*5,0 *0,15		165,000		
	W		220,0*0,3*0,5/2*2		33,000		
	W		Součet		198,000		
4	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	231,000		0,00
	W		"vytěžená zemina" 198,0		198,000		
	W		"zemina pro zásypy" 33,0		33,000		
	W		Součet		231,000		
5	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	33,000		0,00
	W		"zemina pro zásypy" 33,0		33,000		
	W		Součet		33,000		
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	33,000		0,00
	W		"komunikace"				
	W		220,0*0,3*0,5/2*2		33,000		
	W		Součet		33,000		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	396,000		0,00
	W		198,0		198,000		
	W		Součet		198,000		
	W		198*2 'Přepočtené koeficientem množství		396,000		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	198,000		0,00
	W		165,0+33,0		198,000		
	W		Součet		198,000		
9	K	181152302	Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 100,000		0,00
	W		"komunikace"				
	W		220,0*5,0		1 100,000		
	W		Součet		1 100,000		
D 5 Komunikace pozemní							0,00
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 100,000		0,00
	W		1100,0		1 100,000		
	W		Součet		1 100,000		
11	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 100,000		0,00
	W		1100,0		1 100,000		
	W		Součet		1 100,000		
12	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 100,000		0,00
	W		1100,0		1 100,000		
	W		Součet		1 100,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	132,000		0,00
	W		"krajnice"				
	W		220,0*2*0,3		132,000		
	W		Součet		132,000		
14	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	1 100,000		0,00
	W		1100,0		1 100,000		
	W		Součet		1 100,000		
15	K	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 100,000		0,00
	W		"komunikace"				
	W		220,0*5,0		1 100,000		
	W		Součet		1 100,000		
16	K	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	5,000		0,00
	W		5,0		5,000		
	W		Součet		5,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
17	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	5,000		0,00
	W		5,0		5,000		
	W		Součet		5,000		
18	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	5,000		0,00
	W		"komunikace"				
	W		5,0		5,000		
	W		Součet		5,000		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				0,00
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	726,000		0,00
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	29 040,000		0,00
	W		726*40 'Přepočtené koeficientem množství		29 040,000		
21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	726,000		0,00
22	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	484,000		0,00
	W		1100,0*0,44000		484,000		
	W		Součet		484,000		
23	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	242,000		0,00
	W		1100,0*0,22000		242,000		
	W		Součet		242,000		
D	998		Přesun hmot				0,00
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	30,371		0,00